

LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 13 (VIA TORINO) E LA S.P. 720 (VIA LOMBARDORE) NEL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO – BORGATA CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

Allegato	Nome tavola	Codice_elaborato	Nome_elaborato
1	R.01	1803A_E_01_R	RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA
2	R.02	1803A_E_02_R	INQUADRAMENTI CARTOGRAFICI TERRITORIALI
3	R.02	1803A_E_03_R	PLANIMETRIA DI RILIEVO DELLO STATO DI FATTO
4	R.03	1803A_E_04_R	PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
5	R.04	1803A_E_05_R	PLANIMETRIA DI PROGETTO
6	R.05	1803A_E_06_R	PLANIMETRIA SEGNALETICA STRADALE
7	R.07	1803A_E_07_R	SEZIONI DI PROGETTO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
8	C.08	1803A_E_08_C	PIANO PARTICELLARE ESPROPRIO ED ELENCO DITTE
9	E.09	1803A_E_09_E	IMPIANTO ILLUMINAZIONE – RELAZIONE
10	E.10	1803A_E_10_E	IMPIANTO ILLUMINAZIONE – PLANIMETRIA PARTICOLARI E SCHEMI COSTRUTTIVI
11	E.11	1803A_E_11_E	IMPIANTO ILLUMINAZIONE – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E ANALISI PREZZI
12	E.12	1803A_E_12_E	IMPIANTO ILLUMINAZIONE – CAPITOLATO DESCRITTIVO TECNICO
13	E.13	1803A_E_13_E	IMPIANTO ILLUMINAZIONE – PIANO MANUTENZIONE
14	C.14	1803A_E_14_C	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
15	C.15	1803A_E_15_C	ELENCO PREZZI UNITARI
16	Z.16	1803A_E_16_Z	PLANIMETRIE DI CANTIERE E FASI ESECUTIVE
17	Z.17	1803A_E_17_Z	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
18	Z.18	1803A_E_18_Z	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
19	Z.19	1803A_E_19_Z	FASCICOLO DELL'OPERA
20	Z.20	1803A_E_20_Z	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
21	C.21	1803A_E_21_C	QUADRO ECONOMICO
22	C.22	1803A_E_22_C	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA
23	C.23	1803A_E_23_C	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PARTE TECNICA
24	C.24	1803A_E_24_C	CONVENZIONE/ NULLAOSTA

Il Dirigente del Servizio

Assistenza Tecnica Enti Locali



Ing. Massimo VETTORETTI